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TEATRO "ROMOLO VALLI" - Reggio Emilia
QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

IMPORTI INCIDENZA
(A
A2 Lavori a corpo per opere edili 43.382,28 65,81%
A5 Totale costo dell'opera 43.382,28 65,81%
A6 Oneri aggiuntivi sicurezza ex D.Lgs 81/08 e s.m.i. 2.317,54 3,52%
A7 TOTALE LAVORI 45.699,82 69,33%
[B
B1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi da appalto 0,00 0,00%
B2 Rilievi, accertamenti ed indagini 0,00 0,00%
B3 Allacciamenti ai pubblici esercizi 0,00 0,00%
B4 Imprevisti 1.301,47 1,97%
B5 Spese per pubblicazione Bando di Gara 650,73 0,99%
Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, alle pratiche
B6 autorizzative, alla Diagnosi Energetica, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di 3.253,67 4,94%
progettazione
B7 Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fasg di 247279 375%
esecuzione
B8 Spese per attivita di consulenza o di supporto 0,00 0,00%
B9 Spese per commissioni giudicatrici 0,00 0,00%
B10 Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche 0,00 0,00%
B11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA 0,00 0,00%
B12 Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico, ed altri eventuali collaudi specialistici 650,73 0,99%
B13 Arrotondamenti 0,00 0,00%
B14 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 8.329,40 12,64%
TOTALE LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B15 54.029,22 81,97%
(ESCLUSI ONERI DI LEGGE)
[c
C1 IVA 22 % su costi di costruzione 10.340,28 15,69%
C2 IVA 22 % su costi non di costruzione 1.546,14 2,35%
C3 Altre imposte 0,00 0,00%
c4 TOTALE ONERI DI LEGGE 11.886,43 18,03%
(D
D TOTALE COMPLESSIVO| | 65.915,65 1000




